

柏商工会議所301特別会議室音響等改修工事に係る  
公募型プロポーザル募集要領

1. 音響等改修工事

柏商工会議所会館3階にある301特別会議室の音響、映像、WEB会議等の改修工事について、改修内容の提案等を業務とする。また、複数の提案も2案まで可とする。詳細は、別紙1「柏商工会議所301特別会議室音響等改修工事委託仕様書」を参照のこと。

2. プロポーザル参加資格

本公募型プロポーザルの公募締め切り日までにおいて、次の要件を全て満たすこと。

- (1) 柏商工会議所(以下、当所)の会員事業所であること。
- (2) 納期の到来している当所の会費完納していること。
- (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこと。
- (4) 反社会勢力【暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)その後の改正を含む)第2条第2号に規定する暴力団員及びそれに準じる者をいう。】ではないこと。
- (5) 役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びそれに準じる者をいう。)ではないこと。

3. 全体スケジュール案

内 容	日にち
公募日	令和3年10月 1日(金)
参加意思表明書提出期限	令和3年10月15日(金)
参加資格審査結果通知	令和3年10月18日(月)
質疑書提出期限・現場調査期限	令和3年10月19日(火)
質疑書回答期限	令和3年10月20日(水)
企画提案書提出期限	令和3年10月22日(金)
辞退申し出期限	令和3年10月27日(水)
プレゼンテーション審査	令和3年10月29日(金)
審査結果通知	令和3年11月12日(金)
受注業者との調整	令和3年11月15日(月)
受注業者との契約	令和3年11月30日(火)
改修工事施工	令和3年12月 1日(水)

4. 参加意思の表明

本公募型プロポーザルに参加の意思があるものは、次のとおり参加意思表明書等を提出すること。

(1) 提出書類

ア 参加意思表明書(様式1号)

イ 反社会勢力（暴力団及びその他の暴力的集団の構成員）でないことの誓約書（様式2号）

(2) 提出期限

令和3年10月15日（金）17時00分必着

(3) 提出方法

当所総務課へ直接持参、または郵送（E-mailでも可）によるものとする。

(4) 提出部数

各1部

(5) 留意事項

参加資格の確認結果は、令和3年10月18日（月）までに、参加意思表明書に記載したメールアドレス宛に審査結果をメールで通知する。

5. 辞退

「4 参加意思の表明」に従い、参加意思表明書を提出した後に、本公募型プロポーザルを辞退する場合は、令和3年10月27日（水）までに辞退届（任意様式）を当所総務課へ直接持参、または郵送（E-mailでも可）にて提出すること。尚、既に提出された書類等については返却しない。

6. 質疑・回答・現場調査

本公募型プロポーザルについて不明な点がある場合には、次の通り当所に対して質問することができる。当所は、可能な範囲内で質問に応じ、回答を行うものとする。

(1) 提出書類

質疑書（様式3号）

(2) 提出期限

令和3年10月19日（火）17時00分必着

(3) 提出方法

当所総務課へ直接持参、または郵送（E-mailでも可）によるものとする。

(4) 質疑回答

令和3年10月20日（水）までに、「4 参加意思の表明」に従い参加が認められた者（以下「提案者」という。）からの質疑に対する回答を一括して取りまとめて、各担当者へE-mailで送付する。

(5) 現場調査

改修工事する301特別会議室の事前現場調査を行いたい場合には、当所総務課へ申し出て日程を調整のうえ、令和3年10月19日（火）までに終了すること。尚、現場調査は平日の当所業務時間内（9:00～17:30）で実施し、且つ終了するものとする。

7. 企画提案書等の提出

提案者は、次の通り企画提案書等を提出すること。

(1) 提出書類

ア 企画提案書

記載内容や様式等は、別紙2企画提案書作成要領を参照のこと。

イ 工期概要表

改修工事の内容とそれに要する期間について、工期概要表（様式4号）にて具体的に示すこと

ウ 見積書

見積書（様式5号）に沿って、見積書を作成すること。

エ 実績

直近3年以内における提案内容と同様または類似した工事について、工事施工実績表（様式6号）にて提出すること

(2) 提出期限

令和3年10月22日（金）17時00分必着

(3) 提出方法

当所総務課へ直接持参、または郵送（E-mailでも可）によるものとする。

(4) 提出部数

各11部（見積書は、原本1部、残り10部はコピーで可）

(5) 留意事項

ア 企画提案書等の作成及び提出に係る一切の費用は提案者の負担とする。提出された書類は返却しない。

イ 提案書はプロポーザル以外に使用しない。

ウ 提出書類に虚偽の事項があった場合には、当該提案を無効とする。

8. プレゼンテーションの実施

企画提案書等提出後、次の通りプレゼンテーションを実施する。尚、プレゼンテーションの日時・場所の詳細は、企画提案書等提出後、参加意思表明書に記載したメールアドレス宛に通知する。

(1) 日時

令和3年10月29日（金）

(2) 場所

柏商工会議所 4階 401会議室

(3) 方法

ア 参加人数は、各提案者3名までとし、本業務で主任担当者となる者（または予定者）は、必ず参加すること。

イ 説明資料は、企画提案書とし、プレゼンテーション時の追加提出は認めない。

ウ 1社あたりの時間は約30分（説明15分、質問15分程度）を予定。

エ プレゼンテーション時に、プロジェクター・スクリーン（当所が用意）を使用する場合には事前に連絡のこと。尚、パソコン等その他の機器は持参のこと。

9. 審査

公募型プロポーザル方式として、当所事務局（専務理事、総務委員会委員長、有識者、総務部長、総務課長、総務課担当者）が、企画提案等の書類及びプレゼンテーションの内容を精査する。この事務局の精査結果を基に、当所総務委員会で最終審議・審査を行い、受託者を決定する。

(1) 審査項目

ア 提案者の信頼性、実績

・会社概要や事業内容、社員の印象等を鑑み、信頼性はあるか

- ・他での施工実績やノウハウがあるか
- イ 改修工事の企画・内容
  - ・当所の希望や課題改善要望を満たしているか
  - ・マイク集音とスピーカー出力という基軸の安定性が担保されているか
  - ・企画力や独自性はあるか
  - ・誰でも操作がしやすいか
  - ・自拠点での拡声の他にハイブリッド会議に対応しているか
  - ・既存の部屋の改修工事となるため、予定通り機材等が設置できない際の代替策を想定しているか。またその際のコストを明示できているか。
  - ・導入する機器の今後を見据えた拡張性など考慮されているか
- ウ アピールポイント（独自提案）
  - ・当所の環境を考慮した独自提案がなされているか
- エ 工事施工後の保守体制
  - ・故障等の修理やメンテナンスが迅速にとれる体制となっているか
  - ・今回導入した機器の老朽化した際の入れ替え等を考慮しているか
- オ 経費の妥当性
  - ・過剰な設備ではないか
  - ・見積書の別途概算費用は適切か
  - ・導入後に掛るランニングコストがあるか

(2) 審査結果

審査結果は、文書により全ての提案者に対し通知する。

(3) その他

- ア 提案者が1者のみであった場合においても、プレゼンテーション審査を実施する。その際、最優秀提案者として適当でないと認められた場合には、最優秀提案者として選定しないことがある。
- イ 決定した契約受託者と契約合意に達しない場合、次順位の提案者（第二優先交渉権者）と交渉することがある。

10. 手続き

発注契約は、最優秀企画提案者と企画提案内容に基づいて仕様等を協議し、一者随意契約を締結する。

11. 連絡先及び各書類の提出先

柏商工会議所総務課

〒277-0011 千葉県柏市東上町7-18

TEL : (04) 7162-3325

FAX : (04) 7162-3322

E-mail : soumu@kashiwa-cci.or.jp

## 柏商工会議所 301 特別会議室音響等改修工事委託仕様書

## 1. 件名

柏商工会議所 301 特別会議室音響等改修工事委託

## 2. 改修工事場所及び現在の設備状況

## (1) 場所

柏商工会議所会館 3階 301 特別会議室

## (2) 現在の設備状況

ア 席数	:	56 席 (コの字型)
イ 音響	:	固定卓上マイク 56 個 (現在、使用不能)
		ハンドワイヤレスマイク 2 本
		有線マイク 1 本
		正面スピーカー 2 本
		天井シーリングスピーカー 7 本
ウ 映写機器	:	天井備付プロジェクター 1 台
		正面スクリーン 1 台
		中央 50 インチモニター 2 台
エ その他	:	ミキサー等機器制御台 1 台
		卓上マイクアンプ 1 機
		Wカセットデッキ 1 台
		LDプレーヤー 1 台
		WEBマイクスピーカー 1 セット (スピーカー 1・マイク 5)
		ノート PC (使用時) 4 台 (うち 1 台は、WEB 会議時の 内部映写用でインカメラ使用)
オ 会場図		別紙 2 参照。

## 3. 内容・機材要件

ア 音響機器については、座席 56 席 (コの字型) の集音ができること。

①音響機器：卓上マイク数 56 個

ハンドワイヤレスマイク 4 本

正面スピーカー 2 本

天井シーリングスピーカー 7 本

②隣の席との間に、透明の亚克力板が設置されているため、マイク集音については、この点を考慮すること。

③席数分の卓上マイク設置以外に別途提案があれば、卓上マイク設置には拘らない。「固定卓上マイクの席数分設置」や「広域收音型マイクの設置」など、会議室の環境に合った内容を提案すること。

④自拠点での拡声の他にハイブリッド会議に対応すること。

- イ 映写機器については、最低限下記の条件を満たすこと。
- ①モニターやスクリーンが座席から着座で映写資料が確認できること。
  - ②「スクリーン・プロジェクターを廃止して大型モニターを複数設置する」「小型卓上モニターを席数分設置する」など、会議室の環境に合った内容を提案すること。
  - ③映像の出力系統は2つ以上持つこと。例えば、プロジェクターにA画面、モニターにはB画面が映せる仕様にする。映写元となる機材に関して制約はないものとする。
- ウ WEB会議などを併用できるハイブリット会議に対応できること。
- ①招集型会議とZOOM等のオンライン会議が併用できる機器構成（WEBカメラ設置を含む）であること。
  - ②WEB会議用カメラ、マイクの接続方法については、有線・ワイヤレス接続のどちらの仕様でも可とするが、会場環境を確認し提示すること。
  - ③「会議室内での資料映写用モニターとWEB会議用モニターを別にする」など、仕様を分かり易く提示すること。
  - ④当会議室改修後は、外部への貸室として貸し出すことも考慮し、WEB会議などでの関連機器等のセキュリティー面も考慮して提案すること。
  - ⑤将来的にペーパーレス会議等に対応出来るような拡張性がある場合は併せて提案すること。
- エ AV機器については、最低限下記の条件を満たすこと。
- ①映像端子HDMI、RGBの有線接続が対応可能であること。尚、ワイヤレス接続の仕様も可とするが、その際にはWIFI環境不調時などの代替案を提示すること。
  - ②ブルーレイディスクの再生が可能であること。
- オ ミキサー等機器制御台は、操作性のよい仕様提案を心掛けること。
- ①当会議室改修後は、外部への貸室として貸し出すことも考慮し、複雑な操作を省き、極力簡素化を図ること。
- カ 保守については、下記の条件を最低限満たすこと。
- ①工事施工後のトラブル発生時における保守体制を明示すること。尚、機器の保守作業を受託者が請け負わず第三者の事業者へ再委託し、その後は柏商工会議所（以下、当所）と第三者の再委託事業者が、直接連絡を取り対応を行う体制（受託者を間に挟まない）となる場合には、その第三者の再委託事業者も当所会員事業所であること（非会員事業所である場合には、当所へ加入を必須条件とする）。
  - ②工事施工後、1年間の機器トラブル発生時の保守対応については、無償対応とすること。それ以降については、スポット対応等の保守条件を明示すること。
  - ③保守費用（メーカー保証期間含む）発生の有無、及びその条件等（平日のみの対応等）を明示すること。
  - ④マイクやモニター等の有線・ワイヤレス等の仕様・設置については、設置後の修理等対応や今後の老朽化に伴う機器入れ替え時の汎用性、施工工事の利便性なども考慮していること。
- キ 提案する工事以外で、別途費用の発生が見込まれる可能性がある場合には、その内容を明記し、且つ概算で構わないので予想されるコストを明示すること。

#### 4. 工事委託期間

令和3年12月1日から令和4年3月31日までの期間。  
詳細な日程は、受託者と協議のうえ決定する。

#### 5. 支払方法

改修工事の検収、引き渡し完了後、受託者の請求により支払う。

#### 6. その他

- (1) 受託者は、当所総務課が委託工事内容を変更する必要があると認める時は、その協議に応じなければならない。また受託者は、委託工事内容を変更する必要があると認められる時は、速やかに申し出るとともに柏商工会議所総務課の指示を仰がなければならない。
- (2) その他、詳細については、当所総務課の指示による。
- (3) この事項に定めのない事項については、当所と受託者の両方で協議すること。

#### 7. 連絡先

柏商工会議所総務課

〒277-0011 千葉県柏市東上町7-18

TEL : (04) 7162-3325

FAX : (04) 7162-3322

E-mail : soumu@kashiwa-cci.or.jp

柏商工会議所 3階 301 特別会議室現状配置図

